

## 苏黎世财产保险(中国)有限公司建筑与安装工程一切险附加公用设施条款

兹经双方理解并同意，主险条款第三节项下的赔偿包括以下原因造成的延误：

意外物质损失、破坏或损坏导致**项目地点**内公共设施供应商终端的电力、天然气、下水道、水的供应中断和/或干扰和/或故障；

承保的危险仅限于火灾、雷击、爆炸和飞机撞击。

赔偿限额：【 】。

本附加险条款与主险条款内容相悖之处，以本附加险条款为准；本**保单**所载明的其它条款、条件和除外责任依然适用于本条款。