

## 苏黎世财产保险(中国)有限公司建筑与安装工程一切险附加由于地震、海啸、火山爆发引起的延迟开工损失除外条款

兹经双方同意并约定，本保单主险条款第三节除外由于地震、海啸和火山爆发原因导致工程延迟交付，而造成的保险明细表项下毛利损失和/或列明固定费用损失（两者均包含运营成本增加费用）。

本附加险条款与主险条款内容相悖之处，以本附加险条款为准；本保单所载明的其它条款、条件和除外责任依然适用于本条款。